



Змај Јовина 1

11000 Београд

Број: 02 бр. 70/2

Датум: 20.01.2020. године

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02. бр. 12/173 од 18.10.2019. године и Извештаја комисије за спровођење јавне набавке о стручној оцини понуда број 02 бр. 70/1 од 20.01.2020. године, директор Музеја града Београда, доноси

О Д Л У К У

о додели уговора

**у отвореном поступку јавне набавке радова
– Завршни радови на објекту Завичајног музеја Земунa,
за потребе Музеја града Београда**

ЈН бр. 05/19

I – Додељује се уговор:

❖ понуђачу: „LUX INŽENJERING“ d.o.o, Мокролушка 84/26, 11000 Београд, број понуде 110/2019 од 23.12.2019. године.

Образложење

На основу Плана јавних набавки за 2019. годину, Музеј града Београда донео је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, заводни бр. 02. бр. 12/173 од 18.10.2019. године, за набавку радова - Завршни радови на објекту Завичајног музеја Земунa, ознака и назив из Општег речника набавки – 45400000 – Радови на реновирању, ЈН бр. 05/19.

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана 25.11.2019. године на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца. Позив за подношење понуда послат је ЈП „Службени гласник“ ради објаве на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

До истека рока за подношење понуда, 25.12.2019. године до 09.30 часова, примљена је понуда следећег понуђача:

Ред. бр.	Број понуде	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Час пријема
1.	126/19 од 24.12.2019. год.	Заједничка понуда: ГЗУД НЕИМАР - ГРАД ДОО, Кнеза Михаила 15, Калуђерица - Београд (овлашћени члан групе понуђача) СЗГР ПАРТЕНОН, Нова Мачванска 17, Пожаревац (члан групе понуђача) Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број 123/19 од 18.12.2019. године и 140/19 од 18.12.2019. године	24.12.2019. год.	14.00
2.	110/2019 од 23.12.2019. год.	„LUX INŽENJERING” d.o.o, Мокролушка 84/26, 11000 Београд	25.12.2019. год.	08.35
3.	P-126 од 24.12.2019. год.	G.D. DABAR DOO, Кумодрашка 57, 11000 Београд	25.12.2019. год.	08.50
4.	157 од 20.12.2019. год.	GP „MORAVA IN“ D.O.O, Призренска 4, Крушевац	25.12.2019. год.	08.55
5.	3345/2 од 25.11.2019. год.	„DVAD” D.O.O, Орачка 21, 11000 Београд	25.12.2019. год.	09.00
6.	2592/19 од 24.12.2019. год.	KOTO d.o.o, Војводе Степе 466, Београд	25.12.2019. год.	09.10
7.	35/2019 од 23.12.2019. год.	„CUBING“ d.o.o, Милена Ракића 48, Београд	25.12.2019. год.	09.15

Неблаговремених понуда није било.

Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за јавну набавку, одређена Решењем бр. 02 бр. 12/172 од 18.10.2019. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр. 02. бр. 3697/1 од 25.12.2019. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда број 02 бр. 70/1 од 20.01.2020. године, комисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

II - Подаци о јавној набавци:

1. Назив и адреса наручиоца: Музеј града Београда, Змај Јовина 1, 11000 Београд.
2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 05/19.
3. Предмет јавне набавке: Набавка радова - Завршни радови на објекту Завичајног музеја Земуна, за потребе Музеја града Београда.
4. Ознака и назив из Општег речника набавки: 45400000 – Радови на реновирању.
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

6. Подаци у финансијском плану за 2019. годину: конто – 5113.

7. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 7.489.718,64 динара.

8. Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“.

9. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

„LUX INŽENJERING” d.o.o, Мокролушка 84/26, 11000 Београд

На основу члана 93. став 4. Закона наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Приликом рачунске контроле понуде број 110/2019 од 23.12.2019. године, установљено је да су начињене рачунске грешке у понуди понуђача „LUX INŽENJERING” d.o.o, Мокролушка 84/26, 11000 Београд:

6) Образац - Предмер радова и образац структуре цене

2 (ЗИДАРСКИ РАДОВИ)

2.2. Подрум

Позиција 6, колона 8- уместо 55.000,00 треба да стоји 0,00 динара.

Позиција 6, колона 10- уместо 110.000,00 треба да стоји 55.000,00 динара.

Ред „УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ“, колона 8 - уместо 387.750,00 треба да стоји 332.750,00 динара.

Ред „УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ“, колона 10 - уместо 848.000,00 треба да стоји 793.000,00 динара.

8 (РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА)

Ред „УКУПНО РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА“, колона 9 - уместо 577.761,00 треба да стоји 577.760,00 динара.

Ред „УКУПНО РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА“, колона 10 - уместо 1.222.939,00 треба да стоји 1.222.938,00 динара.

Ред „УКУПНО БЕЗ ПДВ-а“ - уместо 4.309.009,00 треба да стоји 4.254.008,00 динара.

Ред „ИЗНОС ПДВ-а“ - уместо 861.801,80 треба да стоји 850.801,60 динара.

Ред „УКУПНО СА ПДВ-ом“ - уместо 5.170.810,80 треба да стоји 5.104.809,60 динара.

Исправка се врши у Обрасцу VI-5 Опис предмета набавке и у Обрасцу VII – Модел уговора.

Наручилац је дана 15.01.2020. године понуђачу упутио Захтев за сагласност са исправком рачунских грешака бр. 02 бр. 52/1 од 15.01.2020. године.

Понуђач се дана 16.01.2020. године сагласио са исправком рачунских грешака.

На основу члана 93. став 4. Закона наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Приликом рачунске контроле понуде број Р-126 од 24.12.2019. године, установљено је да су начињене рачунске грешке у понуди G.D. DAVAR DOO, Кумодрашка 57, 11000 Београд:

6) Образац - Предмер радова и образац структуре цене

2 (ЗИДАРСКИ РАДОВИ)

2.2. Подрум

Позиција 4, колона 8- уместо 62.800,00 треба да стоји 82.800,00 динара.

Позиција 4, колона 10- уместо 141.000,00 треба да стоји 161.000,00 динара.

Ред „УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ“, колона 8 - уместо 504.000,00 треба да стоји 524.000,00 динара.

Ред „УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ“, колона 10 - уместо 1.000.000,00 треба да стоји 1.020.000,00 динара.

8 (РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА)

8.4. Електричне инсталације

Позиција 1, ставка „16x16x2000 mm, (за осветљење у простору приземља)“, колона 9 - уместо 5.952,00 треба да стоји 5.808,00 динара.

Позиција 1, ставка „16x16x2000 mm, (за осветљење у простору приземља)“, колона 10- уместо 19.944,00 треба да стоји 19.800,00 динара.

Ред „УКУПНО РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА“, колона 9 - уместо 491.997,50 треба да стоји 491.853,50 динара.

Ред „УКУПНО РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА“, колона 10 - уместо 1.476.645,88 треба да стоји 1.476.501,88 динара.

Ред „УКУПНО БЕЗ ПДВ-а“ - уместо 6.024.132,88 треба да стоји 6.043.988,88 динара.

Ред „ИЗНОС ПДВ-а“ - уместо 1.204.826,57 треба да стоји 1.208.797,78 динара.

Ред „УКУПНО СА ПДВ-ом“ - уместо 7.228.959,45 треба да стоји 7.252.786,66 динара.

Исправка се врши у Обрасцу VI-5 Опис предмета набавке и у Обрасцу VII – Модел уговора.

Наручилац је дана 15.01.2020. године понуђачу упутио Захтев за сагласност са исправком рачунских грешака бр. 02 бр. 53/1 од 15.01.2020. године.

Понуђач се дана 16.01.2020. године сагласио са исправком рачунских грешака.

10. Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:

„DVAD” D.O.O, Орачка 21, 11000 Београд

У понуду број 3345/2 од 25.11.2019. год. Понуђач „DVAD” D.O.O. из Београда није доставио следеће:

- фотокопију уговора и фотокопију Привремених ситуација, Окончаних ситуација или рачуна;
- копије лиценце 410 или 411 и важеће потврде Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан ИКС и да му одлуком Суда части лиценца није одузета или интернет страна на којој је доступан тражени доказ, као и фотокопије уговора о раду из ког се види радно ангажовање;
- фотокопију уговора о раду из ког се види радно ангажовање носиоца лиценце 450.

Имајући у виду наведено, понуда се одбија као неприхватљива.

На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона, понуда се одбија као неприхватљива.

Понуђене цене понуђача чије су понуде одбијене:

Ред. бр.	Назив или шифра понуђача	Укупна цена без ПДВ-а (дин.)	Укупна цена са ПДВ-ом (дин.)
1.	„DVAD” D.O.O, Орачка 21, 11000 Београд	6.544.130,00	7.852.956,00

„DVAD” D.O.O, Орачка 21, 11000 Београд

- ❖ **Рок плаћања:** Аванс у износу од 50% од вредности уговора са ПДВ-ом, одмах након закључења уговора, на основу испостављеног авансног рачуна, а остатак у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју извођач испоставља наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.
- ❖ **Рок важења понуде:** 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
- ❖ **Гарантни рок:** 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје радова.
- ❖ **Рок за извођење радова:** 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао.

11. Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

1) „LUX INŽENJERING” d.o.o, Београд понуђена цена..... 4.254.008,00 дин.

- ❖ **Рок плаћања:** Аванс у износу од 50% од вредности уговора са ПДВ-ом, одмах након закључења уговора, на основу испостављеног авансног рачуна, а остатак у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју извођач испоставља наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.
- ❖ **Рок важења понуде:** 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
- ❖ **Гарантни рок:** 2 (две) године од дана примопредаје радова.
- ❖ **Рок за извођење радова:** 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао.

2) G.D. DABAR DOO, Београд понуђена цена..... 6.043.988,88 дин.

- ❖ **Рок плаћања:** Аванс у износу од 50% од вредности уговора са ПДВ-ом, одмах након закључења уговора, на основу испостављеног авансног рачуна, а остатак у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју извођач испоставља наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.
- ❖ **Рок важења понуде:** 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
- ❖ **Гарантни рок:** 2 (две) године од дана примопредаје радова.
- ❖ **Рок за извођење радова:** 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао.

3) GP „MORAVA IN“ D.O.O, Крушевац понуђена цена.....6.108.805,51 дин.

- ❖ **Рок плаћања:** Аванс у износу од 50% од вредности уговора са ПДВ-ом, одмах након закључења уговора, на основу испостављеног авансног рачуна, а остатак у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју извођач испоставља наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.
- ❖ **Рок важења понуде:** 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
- ❖ **Гарантни рок:** 2 (две) године од дана примопредаје радова.
- ❖ **Рок за извођење радова:** 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао.

4) ГЗУД НЕИМАР - ГРАД ДОО, Калуђерица – Београд (овлашћени члан групе понуђача) и СЗГР ПАРТЕНОН, Пожаревац (члан групе понуђача) понуђена цена.....6.588.545,00 дин.

- ❖ **Рок плаћања:** Аванс у износу од 50% од вредности уговора са ПДВ-ом, одмах након закључења уговора, на основу испостављеног авансног рачуна, а остатак у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју извођач испоставља наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.
- ❖ **Рок важења понуде:** 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
- ❖ **Гарантни рок:** 2 (две) године од дана примопредаје радова.
- ❖ **Рок за извођење радова:** 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао.

5) „CUBING“ d.o.o, Београд понуђена цена.....7.152.632,50 дин.

- ❖ **Рок плаћања:** Аванс у износу од 50% од вредности уговора са ПДВ-ом, одмах након закључења уговора, на основу испостављеног авансног рачуна, а остатак у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју извођач испоставља наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.
- ❖ **Рок важења понуде:** 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
- ❖ **Гарантни рок:** 2 (две) године од дана примопредаје радова.
- ❖ **Рок за извођење радова:** 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао.

6) КОТО d.o.o, Београд понуђена цена.....7.242.213,00 дин.

- ❖ **Рок плаћања:** Аванс у износу од 50% од вредности уговора са ПДВ-ом, одмах након закључења уговора, на основу испостављеног авансног рачуна, а остатак у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју извођач испоставља

нaручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, нa основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

- ❖ Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
- ❖ Гарантни рок: 2 (две) године од дана примопредаје радова.
- ❖ Рок за извођење радова: 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао.

12. Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда број 02 бр. 70/1 од 20.01.2020. године:

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовала да је најповољнија понуда следећег понуђача:

❖ „LUX INŽENJERING” d.o.o, Мокролушка 84/26, 11000 Београд

Укупна вредност уговора за набавку радова – **Завршни радови на објекту Завичајног музеја Земуна износи 4.254.008,00 динара без ПДВ-а и 5.104.809,60 динара са ПДВ-ом.** Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

На основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона комисија за спровођење поступка јавне набавке предложила је наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора наведеном понуђачу.

Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог комисије за спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведеном понуђачу.

Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са чланом 149. став 6. Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

ДИРЕКТОР

Јелена Медаковић

